МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 01073000221210000240001

на ремонт пешеходного моста по ул.Пионерской г.Микунь 
ИКЗ: 213111600732811160100100060064299244

г.Микунь                                                                                           « 30 » марта  2021  года

	Администрация городского поселения «Микунь», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя администрации Розмысло Владимира Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Канев Михаил Яковлевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ОГРН 320112100005211 от 26.02.2020, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; протокол  рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 19.03.2021 заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Предметом контракта является выполнение Подрядчиком по поручению Заказчика работ по   ремонту пешеходного моста по ул. Пионерской г. Микунь (далее – Объект)в соответствии с Техническим заданием и локальной сметой № 1 по ремонту пешеходного моста по ул. Пионерской г. Микунь Усть-Вымского района Республики Коми (приложения №1,2 к контракту) являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.2. Источником финансирования являются:
- Средства бюджета городского поселения «Микунь» (Средства федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми (субсидии из федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми в бюджет МО ГП «Микунь»).
1.3. Место выполнения работ: Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Пионерская.
1.4. Единица измерения – 1 условная единица.
2. Стоимость и оплата работ

2.1. Цена Контракта составляет: 2 065 403,00 (два миллиона шестьдесят пять тысяч четыреста три) рубля 00 копеек без НДС.
Цена контракта включает в себя все затраты, связанные с его исполнением, в том числе все налоги, сборы и другие обязательные платежи, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
2.2. Цена Контракта является твердой, и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.3, 2.4, 2.5. Контракта.
2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта.
2.4. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов, по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контракта объема работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены работы.
2.5. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств допускается изменение существенных условий настоящего контракта при его исполнении по соглашению сторон. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.
	В случае если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между сторонами контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения объемов выполненных работ (или) об изменении сроков исполнения контракта, Заказчик обеспечивает согласование существенных условий контракта в части сокращения выполненных работ соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. №1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта».
Изменение Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема выполненных работ.
2.6. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
2.7. Оплата выполненных работ производится по Акту о приёмке выполненных работ (формы КС-2), но с применением поправочного коэффициента К___, рассчитанного по результатам аукциона. Поправочный коэффициент - отношение цены, предложенной Подрядчиком, с которым заключается Контракт, к начальной (максимальной) цене контракта, если Подрядчик, с которым заключается контракта является плательщиком НДС или к начальной (максимальной) цене контракта, без учёта суммы НДС, если Подрядчик, с которым заключается Контракт, не является плательщиком НДС.
2.8. Оплата за фактически выполненные работы производится Заказчиком в безналичной форме в не более чем в течение 15 (пятнадцати рабочих дней после подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) и представленного Подрядчиком счета-фактуры (счета).
2.9. Подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя сумма, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Подрядчик  обязан:

            3.1.1. Выполнить все работы качественно и в срок указанный в Контракте, в соответствии с локальной сметой  № 1 по ремонту пешеходного моста по ул. Пионерской г. Микунь Усть-Вымского района Республики Коми   (приложение №2 к Контракту), техническим заданием (приложение № 1 к Контракту), а также в соответствии с требованиям СНиП, СП, технических регламентов, государственных стандартов и других нормативно-технических документов Российской Федерации, действующих на момент передачи результата работ Заказчику, в случае, если данные требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. 
3.1.2. Взаимодействовать с администрацией городского поселения «Микунь».
3.1.3. Сообщать по требованию Заказчика либо уполномоченных им лиц все сведения о ходе выполнения работ.
3.1.4. Исполнить   полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.1.5. За свой счёт устранять по требованию Заказчика недостатки (дефекты, недоделки), выявленные в процессе приемки выполненных работ;
3.1.6. До приемки завершенных работ  вывезти строительный мусор и принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование и материалы, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции и временные сооружения.
3.1.7. В письменном виде в течение 3-х рабочих дней уведомить Заказчика об изменении банковских реквизитов.
3.2. Подрядчик  вправе:
3.2.1. Требовать от Заказчика предоставления ему информации, находящейся в распоряжении Заказчика, необходимой для выполнения работ.
3.2.2. Требовать своевременной и полной оплаты Заказчиком услуг, оказанных надлежащим образом.
3.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполненных работ в рамках настоящего Контракта.
3.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.2.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.
3.3.2. При обнаружении Заказчиком несоответствия объема оказанных Подрядчиком работ Техническому заданию и Акту о приемке выполненных работ вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
3.3.3. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.3.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу своими силами или с привлечением экспертов или экспертных организаций.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.4.2. В любое время проверять ход и качество выполненных работ Подрядчиком.
3.4.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков (дефектов, недоделок), выявленных в процессе приемки выполненных работ.
3.4.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным Контрактом порядке.
3.4.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполненных работ.
3.4.6. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполненных работ.
3.4.7. Отказаться от приемки результатов выполненных работ Подрядчиком в случае обнаружения существенных недостатков, дефектов, нарушений до момента их устранения силами Подрядчика.

4. Сдача и приемка работ

4.1. Скрытые строительные работы должны приниматься представителями заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ. 
4.2. Подрядчик письменно информирует заказчика об освидетельствовании скрытых работ. 
В случае его неявки в течение 2 (двух) рабочих дней, акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчик в одностороннем порядке. Фотофиксация выполненных работ, в таком случае, обязательна. Результаты фотофиксации являются обязательным приложением к акту. 
4.3. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по их требованию Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить их за свой счет.
4.4. Для проведения промежуточной приемки фактически выполненных работ Подрядчик должен в течение 2 (двух) дней известить Заказчика о готовности к сдаче этапа выполненных работ. 
Сдача выполненных работ Подрядчик и их приемка оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанным данными Сторонами.
4.5. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком непосредственно.
4.6.  Заказчик отказывает Подрядчику в приемке работ, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается соответствующее предписание, с указанием сроков устранения выявленных недостатков, а акт о приемке выполненных работ не подписывается заказчиком до устранения выявленных нарушений.
4.8. В случае установления заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком  работ требованиям настоящего Контракта, акт выполненных работ заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. 
4.9. При обнаружении в ходе приемки недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. 
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
4.10. В случае отказа Подрядчика от подписания акта о выявленных в ходе приемки результатов выполнения работ недостатков и сроках их устранения, заказчиком в акте делается отметка об отказе Подрядчика от его подписания. При этом акт о выявленных в ходе приемки результатов выполнения работ недостатков и сроках их устранения подписывается заказчиком.
4.11. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренной Контрактом.
	4.12. Стороны Контракта по взаимному согласию осуществляют направление друг другу документов, связанных с исполнением Контракта (универсальный передаточный документ, акт приема-передачи, счет-фактура, счет, акт выполненных работ другие документы) в виде электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС (далее - электронные документы).
	4.13.Электронные документы, направленные Сторонами посредством ЕИС, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями Сторон.
	4.14.Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирование документами, оформленными на бумажных носителях информации.
	4.15. В случаях отсутствия у одной из Сторон технической возможности направления Сторонами электронных документов, а также в случае сбоя в работе ЕИС, не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление, подписание и направление друг другу документов, связанных с исполнением Контракта, на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Контрактом.
4.16. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом, проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.
В случае привлечения для проведения экспертизы выполненной работы экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с действующим законодательством, результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.
Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего контракта.
В соответствии с положениями статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ подписанный Заказчиком акт о приемке выполненных работ (в том числе подписанный Заказчиком в личном кабинете ЕИС электронный акт о приемке выполненных работ при осуществлении приемки в электронной форме) является подтверждением проведенной экспертизы выполненных Подрядчиком работ.

5. Сроки и этапы выполнения работ

5.1. Работы проводятся в 1 этап.
5.2. Начало выполнения работ по контракту – с даты заключения контракта
5.3. Завершение выполнения работ по контракту – 20.07.2021 года.
5.4. Допускается досрочное выполнение работ по контракту Подрядчиком.

6.Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком (поставщиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.
6.2. Ответственность Подрядчика: в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет 5000,00 рублей.
6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке: 
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта,
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов цены контракта.
6.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 рублей.
6.2.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Заказчика: в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей.
6.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 
6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Обеспечение исполнения контракта

7.1.  Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 103 270,15 рублей.
[bookmark: _Hlk66282660]Подрядчик при заключении контракта должен предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 5 % цены контракта или подтверждение добросовестности в порядке, предусмотренном частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
В случае если предложенная исполнителем цена контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.2. Исполнение Контракта, может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии определяются участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. 
При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.3. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств, срок возврата заказчиком подрядчику таких денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
7.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
7.5. В ходе исполнения Контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.6. Обязательства подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией:
 - выполнить все работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные Техническим заданием;
- обеспечить выполнение работ в соответствии с Техническим заданием, действующими СНиП, с действующими правилами пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды, условиями Контракта и другими нормативно-техническими документами, действующими на момент передачи результата работ заказчику.
7.7. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.2.1. Контракта.


8. Гарантия и обеспечение гарантийных обязательств.

8.1. Подрядчик гарантирует:
· выполнение всех видов работ в полном объеме и в срок, определенных настоящим Контрактом;
· качество выполнения всех работ в соответствии с Локальной сметой № 1 по ремонту пешеходного моста по ул. Пионерской г. Микунь Усть-Вымского района Республики Коми   (Приложение № 2 к Контракту) и нормативно-техническими документами;
· своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
8.2. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы устанавливается – 8 (восемь) лет с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.
8.3. В случае если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и срок, установленных п. 8.5. настоящего Контракта.
8.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не отвечает требованиям долговечности и безопасности для пешеходов вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
8.5.  Обнаруженные в гарантийный срок дефекты устраняются Подрядчиком за свой счет и гарантийный срок продлевается на период устранения дефекта. Наличие дефектов, срок их устранения фиксируются двухсторонним актом. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика об обнаруженных дефектах.
8.6. В случае неявки Подрядчика в срок, установленный Заказчиком для осмотра и фиксации всех выявленных в работе дефектов, при отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах, Заказчик вправе в одностороннем порядке составить акт о выявленных нарушениях. 
8.7. Если Подрядчик в течение срока, установленного Заказчиком, не устранит дефекты и недоделки, то Заказчик, при сохранении своих прав по гарантии, вправе устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц с возложением всех расходов на Подрядчика.
8.8. Дата завершения гарантийного срока исчисляется как дата начала действия гарантийного срока плюс гарантийный срок, плюс продолжительность работ по устранению недостатков и/или дефектов. 

8.9. Обеспечение гарантийных обязательств.
Обеспечение гарантийных обязательств установлено Заказчиком в размере 0,1 % начальной (максимальной) цены контракта и составляет – 2065,40 рублей
Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Заказчику до оформления документа о приемке выполненных работ.
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Заказчик в качестве обеспечения гарантийных обязательств принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Условия, которые в том числе должна содержать банковская гарантия:
- право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
- обязательства принципала (подрядчика), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией – гарантийные обязательства, указанные в п. 8.2контракта.
Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:
УФК по Республике Коми (администрация городского поселения “Микунь” л/сч 03073002121)
Казначейский счет:03100643000000010700
Банковский счет: 4010281024537000007Отделение - НБ Республика Коми Банка России // 
УФК по Республике Коми  г. Сыктывкар БИК 018702501
ОКТМО 87644105
Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств по контракту от ___ № ______».
Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
В случае предоставления в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств, их возврат производится Заказчиком в срок, не превышающий 15 дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных договором.
Подрядчик в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
9.2.	 Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
9.3.	 Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трёх календарных дней информировать другую Сторону о случившемся и его причинах любым доступным способом, гарантирующим подтверждение получения уведомления другой Стороной.

10. Изменение, дополнение и расторжение Контракта

10.1. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, за исключением изменения реквизитов. В случае изменения реквизитов Сторона, реквизиты которой изменились, направляет письменное уведомление другой Стороне. В этом случае реквизиты считаются измененными с даты получения уведомления другой Стороной.
10.3. Перемена Подрядчика при исполнении настоящего Контракта не допускается за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по данному Контракту вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:
10.5.1. При существенном нарушении условий настоящего Контракта Подрядчиком.
10.5.2. В случае просрочки выполнения Подрядчиком работ более чем на 10 дней.
10.5.3. Наличия более двух претензий по качеству выполненных работ.
10.5.4. В случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства.
10.5.5. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
10.5.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
10.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.8. Расторжение настоящего Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе.
10.9. Расторжение настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения настоящего Контракта.

11. Срок действия Контракта

	11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2021 года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств Сторонами.

12.Дополнительные условия

12.1. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае возникновения споров между сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту, стороны принимают все меры к их решению путем переговоров. В противном случае споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми.
12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации и Республики Коми.

К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

	- Приложение № 1: Техническое задание на ремонт пешеходного моста по ул. Пионерской г. Микунь;
- Приложение № 2: Локальная смета № 1 по ремонту пешеходного моста по ул. Пионерской г. Микунь Усть-Вымского района Республики Коми;
- Приложение № 3: Форма графика выполнения работ.

13. Место нахождения, почтовые адреса и реквизиты Сторон
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Приложение № 1
к муниципальному контракту №                    
от "30" марта  2021 г


Техническое задание

на ремонт пешеходного  моста по ул. Пионерской г. Микунь

1. Сведения об объекте закупки 

	№ 
п/п
	Код ОКПД 2

	Код позиции КТРУ
(при наличии в КТРУ)
	Наименование товара (работ, услуг)
	Характеристики товара (работ, услуг)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	42.99.29.100
	
	Ремонт пешеходного моста по ул. Пионерской г. Микунь
	Подготовительные работы.
Ремонтные работы 
	Условная единица
	1



1.1. Основные технические показатели:
	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	Значения показателей

	1
	Вид работ
	условная единица 
	ремонт

	2
	
Длина участка, подлежащего ремонту 
	м
	105

	3
	Расчет нагрузки
	условная единица
	Подрядчик производит самостоятельно в соответствии с действующими на момент проведения работ нормативами 



1.2. Местонахождение объекта
Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Пионерская.
Основным техническим нормативом при производстве работ является СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91»
[bookmark: bookmark71]
1.3.  Перечень, объем работ, периодичность (график) выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ

	Срок выполнения работ
	Примечание

	1.
	Подготовительные работы
	С даты подписания контракта -15.05.2021
	

	2.
	Ремонт моста
	15.05.2021-
20.07.2021
	



1.4 Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики работ
Работы должны быть выполнены в полном соответствии c Техническим заданием, локальной сметой, а также требованиями государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), сводов правил (СП), ведомственных строительных норм (ВСН).
2. Требования к организации работ
2.1 Подготовительные работы
Данный вид работ состоит в перемещении персонала Подрядчика, оборудования, материалов и инвентаря на объект для выполнения работ.
2.2 Разработка исполнительной документации
Подрядчик изготавливает исполнительную документацию, в которой изображаются выполненные работы с обозначением существующих и законченных поверхностей конструктивных элементов (верх, низ и все грани, образующие сооружение, планы, продольные и поперечные профили, положение всех пересечений и всего, что необходимо для полного изображения законченного объекта).
Во время производства работ Заказчик имеет право ознакомиться с исполнительной документацией, которую Подрядчик обязан выдать в течение 5 дней после письменного запроса Заказчика. Запрашиваемые экземпляры исполнительной документации подписываются уполномоченным лицом Подрядчика с указанием даты подготовки исполнительной документации и передаются Заказчику в переплетенном виде по акту приема-передачи.
2.3 Мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности
2.3.1 Основная ответственность Подрядчика по защите окружающей среды
Охрана окружающей среды представляет собой единый комплекс со следующими компонентами:
- охрана водоема, с учетом его народнохозяйственного значения;
- охрана атмосферного воздуха;
- охрана почв;
- сохранение ландшафта;
- медико-социальные аспекты и др.
Подрядчик несет ответственность за соблюдение всех существующих федеральных и региональных законов, стандартов, норм и инструкций, связанных с охраной окружающей среды и относящихся к его деятельности.
При выполнении работ обязательно исполнение Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
В случае загрязнения окружающей среды отходами, которые являются результатом деятельности Подрядчика при производстве работ, Подрядчик восстанавливает загрязненную территорию за свой счет и возмещает убытки за причиненный ущерб.
В случае если по небрежности, невнимательности со стороны Подрядчика или отсутствия постоянного контроля потребуются временные меры по защите окружающей среды, эти работы должны выполняться за счет Подрядчика.
2.3.2 Хранение и размещение отходов
Подрядчик содержит место проведения ремонтных работ в чистоте и обеспечивает соответствующими сооружениями для временного хранения всех видов отходов до момента их вывоза. Размещать отходы на проезжей части улицы, обочине, береговой полосе ручья запрещается.
Подрядчик и Заказчик до начала производства работ должны согласовать место размещения отходов на участке ремонта.
Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасной транспортировки и размещения всех видов отходов таким образом, чтобы это не приводило к загрязнению окружающей среды или ущербу для здоровья людей или животных. Подрядчик несет ответственность за обеспечение соответствующих санитарных сооружений для своей рабочей силы, субподрядчиков в пределах территории проживания и работы.
2.3.3 Противоэрозионные мероприятия
На участке производства работ Подрядчик выполняет мероприятия, исключающие попадание в водоотводные канавы мусора, ила, а также других материалов, появляющихся в результате ремонтных работ. Подрядчику также рекомендуется расчищать канавы в случаях попадания в них мусора.
2.3.4 Загрязнение атмосферы и почв
Во время ремонтных работ Подрядчик следит за исправным состоянием привлекаемой для производства работ техники и транспортных средств.
Подрядчик несет ответственность за обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты.
Подрядчик эксплуатирует и содержит технику и транспортные средства в соответствии с указаниями производителей и их инструкциями, с особым вниманием контролируя шум и выброс загрязняющих веществ.
Подрядчик производит регулярное техническое обслуживание, проверку на возможные нарушения функций и контролирует соблюдение действующих правил эксплуатации техники, используемой для выполнения работ.
При транспортировке и хранении строительных материалов Подрядчик обеспечивает надежные методы защиты для предотвращения загрязнения окружающей среды. Также рекомендуется смачивание почвы водой для снижения процессов образования пыли на участке производства работ.
2.3.5 Снабжение материалами
Для производства работ Подрядчик использует материалы согласно ведомости видов и объёмов работ. Материалы, используемые для производства работ, должны быть новые и ранее не бывшие в употреблении.
Использование материалов осуществляется с предоставлением соответствующих паспортов или сертификатов, подтверждающих соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов и изделий требованиям стандартов. Заказчиком проверяется наличие и состав указанных сопроводительных документов.
2.3.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Подрядчик обязан за свой счет и своими средствами обеспечить пожарную безопасность при выполнении работ на объекте в соответствии с:
- "СП 259.1325800.2016. Свод правил. Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования"(утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 723/пр).
- СП 35.13330.2011. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84(утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 822).
2.4 Организация движения транзитного транспорта 
во время производства дорожных работ
2.4.1 Организация транспортного движения в период работ
Движение транспорта в зоне производства дорожных работ обеспечивается в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». 
Подрядчик представляет планы реализации управления движением и альтернативные предложения по регулированию дорожного движения согласно распоряжению Росавтодора от 23.10.2000 № 177-р «Технические спецификации на виды работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них», включающие следующее:
1) Подробную схему, на которой показано расположение всех устройств, с помощью которых осуществляется регулирование движения, включая знаки, предупреждающие о ремонте, знаки ограничения скорости, светофоры; способы закрытия движения по отдельным полосам движения, их протяженность и продолжительность закрытия; местоположение сигнальщиков и продолжительность их работы.
2) Таблицу, в которой сведены все устройства регулирования движения.
Устройства управления дорожным движением должны устанавливаться и эксплуатироваться следующим образом:
- следует обеспечить наличие и установку устройств управления дорожным движением до начала ремонтных работ;
- расположение временных устройств управления дорожным движением следует изменять по мере необходимости;
- устройства управления дорожным движением, которые более не соответствуют текущей обстановке, следует демонтировать; 
- в случае повреждений средств управления дорожным движением Подрядчик должен осуществить их немедленную замену;
- все устройства управления движением необходимо своевременно очищать, заменять в случае утраты, поломки либо повреждения, а также при снижении отражающих способностей более чем на 50% от требуемой;
- временные устройства управления дорожным движением должны содержаться в чистом состоянии;
- светоотражающие поверхности должны быть своевременно восстановлены при появлении на них царапин и повреждений;
- все временные знаки управления дорожным движением демонтируются после завершения работ или после согласованного периода.
В случаях, когда, проезжая часть открыта для движения транспорта, ремонтные работы следует ограничить, как указано ниже:
а) по возможности оборудование должно работать в направлении движения транспорта;
б) грузовые площадки располагают на расстоянии не менее 4 м от края проезжей части или утвержденного дорожного ограждения. Неиспользуемые устройства управления движением транспорта следует хранить на грузовых площадках;
в) стоянка оборудования разрешена на расстоянии не менее 4 м от полосы движения или утвержденных дорожных ограждений;
г) стоянку для личного автотранспорта работников следует организовывать в установленных местах;
д) следует обеспечивать двустороннюю радиосвязь между сигнальщиками, до тех пор, пока они уже не могут видеть друг друга и поддерживать связь;
е) при открытии движения по законченной полосе следует обеспечить наличие достаточного числа работников и оборудования для установки или передвижения устройств управления дорожным движением;
ж) продолжительность вызванных ремонтом задержек движения транспорта следует ограничивать.
В случае возникновения непредвиденных ситуаций размывы, оползни, Подрядчик самостоятельно принимает меры по изменению схемы движения транспортных средств в обход поврежденных или опасных для движения транспорта участков объекта и обеспечивает выполнение работ по восстановлению движения транспорта на вышеназванных участках.

2.4.2 Ответственный по организации движения и технике безопасности.
До начала проведения работ Подрядчик назначает ответственного за проведение работ. Адрес электронной почты и номер телефона ответственного за проведение работ доводятся до сведения Заказчика. 
Ответственный за проведение работ должен:
- инспектировать состояние и расположение используемых устройств управления дорожным движением;
- согласовывать работы по организации движения с Заказчиком;
- проводить осмотр участка, проверку работы и хранения оборудования, а также хранения и перегрузки материалов;
-  проводить для рабочих еженедельный инструктаж по технике безопасности.

2.4.3 Дорожные знаки.
Все знаки для временного управления дорожным движением снабжаются светоотражающим покрытием. Следует использовать металлические либо деревянные опоры или иные опоры установленного образца. Все ненужные знаки следует немедленно демонтировать или укрыть листами металла, фанеры либо иным подходящим материалом.
2.5 Контроль качества. 
2.5.1 Порядок осуществления контроля качества
В целях контроля качества поступающих и применяемых материалов, выполнения комплекса работ, предусмотренных Технической частью, необходимо проводить испытания в лабораторных условиях с составлением необходимой исполнительной документации.
Выполнение работ сопровождается контролем качества в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91», СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», и другими нормативными документами.
2.5.2 Документы, удостоверяющие соответствие требованиям
Поставляемые для производства работ материалы, готовые изделия и конструкции должны быть новыми и иметь соответствующие документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с действующим законодательством и нормативной документацией. Копии этих документов предоставляются Заказчику за пять дней до начала производства работ с применением таких материалов. Подлинники указанных документов (или их копии, заверенные в установленном порядке) представляются в составе исполнительной производственно-технической документации при приемке работ, выполненных с применением таких материалов.
3.   Перечень правовых актов, нормативной документации, используемых Подрядчиком при выполнении работ
	№ п/п
	Обозначение документа
	[bookmark: _Toc288810759]Наименование документа

	1. 
	Федеральный закон                   от 10.01.2002 № 7-ФЗ
	Об охране окружающей среды

	2. 
	Федеральный закон
от 27.12.2002 № 184-ФЗ
	О техническом регулировании

	3. 
	Распоряжение Росавтодора от 23.10.2000 № 177-р
	Технические спецификации на виды работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

	4. 
	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84

	5. 
	СП 34.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85

	6. 
	СП 46.13330.2012
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91.

	7. 
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.

	8. 
	ГОСТ Р 52289-2019
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

	9. 
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

	10. 
	ГОСТ Р 52607-2006
	Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования.

	11. 
	ОДМ 218.6.019-2016
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

	12. 
	ВСН 19-89
	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог



Заказчик: Подрядчик:

	Руководитель администрации
гп. «Микунь»

____________________/ В.А.Розмысло/
	


_____________________ /М.Я.Канев/




Приложение № 2
к муниципальному контракту №                    
от " 30 " марта  2021 г


Локальная смета № 1 по ремонту пешеходного моста по ул. Пионерской г. Микунь  Усть-Вымского района Республики Коми



Заказчик:   Подрядчик:


	Руководитель администрации
гп. «Микунь»

____________________/ В.А.Розмысло/
	


_____________________ /М.Я.Канев/




Приложение № 3
к муниципальному контракту №                    
от " 30" марта  2021 г



	График выполнения работ
по ремонту пешеходного моста по ул. Пионерской г. Микунь Усть-Вымского района Республики Коми

Место выполнения работ: Республика Коми, г. Микунь, по ул. Пионерской.


	№ 
п/п
	Наименование работ
	Сроки исполнения работ*

	1
	2
	3

	
	
	





*Примечание: Сроки исполнения работ по каждой строке не могут превысить срок выполнения работ, предусмотренный п. 5  контракта



Заказчик:   Подрядчик:


	Руководитель администрации
гп. «Микунь»

____________________/ В.А.Розмысло/
	


_____________________ /М.Я.Канев/
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 

01073000221210000240001

 

 

на ремонт пешеходного моста по ул.Пионерской г.Микунь 

 

ИКЗ: 

213111600732811160100100060064299244

 

 

г.Микунь                          

                                                               

  

«

 

30 

» 

марта 

 

2021  года

 

 

 

Администрация городского поселения «Микунь», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице 

руководителя администрации Розмысло Владимира Аркадьевича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и 

индивидуальный предпринимател

ь Канев Михаил Яковлевич

, именуемый в 

дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании 

ОГРН 

320112100005211 от 26.02.2020

, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», руководствуясь 

Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом № 44

-

ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

; протокол  

рассмотрения 

единственной заявки на 

участие в электронном аукционе от 19.03.2021 

заключили настоящий 

муниципальный контракт (далее 

–

 

контракт) нижеследующем:

 

 

1. Предмет контракта

 

 

1.1. Предметом контракта является выполнение Подрядчиком по поручению Заказчика работ по   

ремонту пешеходного 

моста по ул. Пионерской

 

г. Микунь

 

(далее 

–

 

Объект)

в соответствии с 

Техническим заданием и локальной сметой

 

№ 1 по ремонту пешеходного моста по ул. Пионерской г. 

Микунь Усть

-

Вымского района Республики Коми

 

(приложения №1,2 к контракту) являющимися 

неотъемле

мой частью настоящего контракта

.

 

1.2. Источником финансирования являются:

 

-

 

Средства бюджета городского поселения «Микунь» (Средства федерального бюджета и 

республиканского бюджета Республики Коми (субсидии из федерального бюджета, республиканского 

бюджета

 

Республики Коми в бюджет МО ГП «Микунь»).

 

1.3. Место выполнения работ: 

Республика Коми, Усть

-

Вымский район, г. Микунь, ул. 

Пионерская.

 

1.4. 

Единица измерения 

–

 

1 условная единица.

 

2. Стоимость и оплата работ

 

 

2.1. 

Цена Контракта составляет: 

2

 

065

 

403,00 (

два миллиона шестьдесят пять тысяч четыреста три) 

рубля 00 копеек без НДС

.

 

Цена контракта включает в себя все затраты, связанные с его исполнением, в том числе все 

налоги, сборы и другие обязательные платежи, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

контракта.

 

2.2. Цена Контракта является твердой, и определяется на весь срок исполнения контракта, за 

исключением случаев, предусмотренных п. 2.3, 2.4, 2.5. Контракта.

 

2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренны

х 

контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

 

2.4. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы 

не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем рабо

ты не 

более чем на десять процентов, по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 

дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены работ

ы, но не более чем 

на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контракта объема работ 

стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены работы.

 

2.5. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств 

допускается изменение существенных условий настоящего контракта при его исполнении по 

